CONSORZIO DEL TICINO
Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

Milano li, 14 SET 2015
Prot. n. 38. DB

CONSORZIO DEL TICINO
DATA 17 SET 2015
PROT. N. 51. DB

Egregio
Ing. Massimo Marsili
Studio Associato Micron
Via Brescia 2
20063 CERNUSCO S/N (MI)

OGGETTO: Incarico di coordinamento della sicurezza (progettazione ed esecuzione) delle opere di verniciatura della 2° campata della diga della Miorina in Golasecca.

Egregio Ingegnere,

Il Consorzio del Ticino deve procedere alla completa riverniciatura della seconda campata della travatura reticolare sovrastante lo sbarramento della Miorina sul fiume Ticino in Golasecca.

Avendo già potuto apprezzare la sua professionalità in occasione dell'incarico relativo alla verniciatura della terza campata, intervento che si è concluso nell'aprile scorso con piena soddisfazione di tutti, è nostra intenzione affidarLe l'incarico per il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori anche per la verniciatura della seconda campata, non essendo ancora oggi presenti tra i dipendenti del Consorzio professionalità idonee allo scopo.

Per gli aspetti pratici dello sviluppo dell'incarico vorrà cortesemente prendere direttamente contatti con il ns. Ufficio, che le consegnerà gli elaborati progettuali già predisposti.

Il corrispettivo per la prestazione professionale sarà lo stesso pattuito per la terza campata, che viene qui di seguito riportato:

- Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione:
  - Anagrafica e Relazione PSC
  - Diagramma di Gannt - cronoprogramma lavori
  - Analisi e valutazione dei rischi
  - Stima dei costi della sicurezza
  - Lay out di cantiere
  - Fascicolo Tecnico

Onorario	€. 1.600,00
Spese	€. 100,00

Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano Tel. 02 29004722 Fax 02 29004733 E-mail: regolazione@ticinoconsorzio.it

- Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione:

  Nomina a Coordinatore alla Sicurezza per l'Esecuzione con adempimenti e responsabilità propri della funzione eseguiti con n.6/8 sopraluoghi per la verifica del rispetto delle Condizioni di Sicurezza indicate nel P.S.C.; redazione di verbali; riunioni di coordinamento;

  Trasmissione della/e Notifiche Preliminari (comprensivo dei controlli della documentazione presentata) alla A.S.L. in forma telematica;

Onorario	€. 3.200,00
Spese	€. 600,00

per un importo complessivo così individuato:

onorari	€. 4.800,00
spese	€. 700,00
IVA 22%	€. 1.210,00
CNPAIA 4%	€. 220,00
Totale	€. 6.930,00

Il piano di sicurezza e la documentazione relativa alla fase di progettazione dovrà essere consegnata al consorzio entro il 15 ottobre 2015.

Il pagamento del corrispettivo avverrà al termine di ciascuna fase (progettazione ed esecuzione).

Prima dell'inizio dei lavori dovrà presentarci la polizza assicurativa di cui all'art. 30, comma 5 della legge 109/94 e succ. mod.

Voglia restituire l'allegata copia della presente sottoscritta in segno di accettazione e, con l'occasione, voglia gradire i migliori saluti.

IL DIRETTORE
Doriana Bellani

Per accettazione ...MICRON
STUDIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA ASSOCIATO
Via Brescia, 2 - 20063 Cernusco

Dott. Ing. MASSIMO MARTINI ORDINE INGEGNERI MILANO N° 10314