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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Compenso a corpo per l'evacuazione del cantiere nelle previsioni di una  piena che

AP-01 possa superare la quota di sfioro provvisionale posta a quota +195.00; comprende il

trasporto in  ... lescopico girevole ed il successivo trasporto in alveo - caso A - senza

ondata di piena  e in asciutta solo campata 4 -.

SOMMANO a corpo 2,00 1´735,00 3´470,00 3´470,00 100,000

2 Compenso a corpo per l'evacuazione del cantiere nelle previsioni di una  piena che

AP-02 possa superare la qupta di sfioro provvisionale posta a quota +195.00; comprende il

trasporto in  ... messo in asciutta tutta la superficie  della campata 4 - caso B - con

ondata di piena  ed in asciutta  solo campata 4 -.

SOMMANO a corpo 1,00 2´905,00 2´905,00 1´735,22 59,732

3 Compenso a corpo per l'evacuazione del cantiere nelle previsioni di una  piena che

AP-03 possa superare la qupta di sfioro provvisionale posta a quota +195.00; comprende il

trasporto in  ... trasporto in alveo - caso C - senza ondata di piena  ed in asciutta

campata 3 e campata 4 con apertura solo campata 4 -.

SOMMANO a corpo 1,00 2´602,00 2´602,00 2´602,00 100,000

4 Compenso a corpo per l'evacuazione del cantiere nelle previsioni di una  piena che

AP-04 possa superare la qupta di sfioro provvisionale posta a quota +195.00; comprende il

trasporto in  ... ico girevole ed il successivo trasporto in alveo - caso D - con ondata di

piena ed in asciutta campata 3 e campata 4  -.

SOMMANO a corpo 1,00 4´943,00 4´943,00 2´602,83 52,657

Parziale LAVORI A MISURA euro 13´920,00 10´410,05 74,785
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´920,00 10´410,05
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%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 13´920,00 10´410,05

LAVORI A CORPO

5 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni

01.A01.A55.0 sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un

10 battente ma ...  oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3

m di profondità rispetto al piano di sbancamento

SOMMANO m³ 320,00 10,84 3´468,80 1´843,32 53,140

6 Formazione di rampe accesso in rilevato e relative isole di lavoro nell'alveo di torrenti

01.A01.C50.0 o fiumi, per l'esecuzione di opere di fondazione, di arginatura, pilastri e spalle di manu

05 ... lla direzionel avori e ripristino degli alvei e delle sponde eventualmente manomesse

Con materiale provvisto dalla ditta

SOMMANO m³ 170,00 25,68 4´365,60 1´744,49 39,960

7 Misto frantumato (stabilizzato)

01.P03.B20.0 SOMMANO m³ 170,00 24,34 4´137,80 0,00

05

8 Nolo di escavatore con benna rovescia compreso manovratore, carburante,

01.P24.A10.0 lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo

15 impiego, della capacita' di m³ 1,500

SOMMANO h 752,00 92,38 69´469,76 27´760,12 39,960

9 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in

01.P24.C60.0 loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40

10 fino a q 120

SOMMANO h 128,00 58,03 7´427,84 4´378,71 58,950

10 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il

01.P24.L10.0 funzionamento Della portata da q 101 a 200

10 SOMMANO h 51,00 61,96 3´159,96 1´882,70 59,580

11 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il

01.P24.L10.0 funzionamento Della portata da q 201 a 300

15 SOMMANO h 138,00 73,03 10´078,14 5´094,50 50,550

12 Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il

01.P24.L10.0 funzionamento Della portata da q 301 a 400

20 SOMMANO h 88,00 85,21 7´498,48 3´248,34 43,320

13 Nolo di rimorchiatore fluviale comprensivo di operatore abilitato all'uso, apposita

01.P24.P05.0 autorizza-zione alla navigazione, carburante, lubrificantetutte le dotazioni di bordo

05 previste dalla leggee quant'altronecessario per il funzionamento Della potenza fino a

50 CV

SOMMANO h 60,00 106,89 6´413,40 2´214,55 34,530

14 Nolo di barca o motoscafo comprensivo di operatore abilitato all'uso, apposita

01.P24.P15.0 autorizzazione alla navigazione, carburante, lubrificante, tutte le dotazioni di bordo

10 previste dalla legge e quant'altro necessario per il funzionamento Della potenza

superiore a 15 CV fino a 25 CV

SOMMANO h 30,00 51,36 1´540,80 1´107,37 71,870

15 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di

01.P26.A60.0 trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

10 trattamento autorizzato, fino alla distanza di 5 km

SOMMANO m³ 320,00 1,59 508,80 283,71 55,760

16 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di

01.P26.A60.0 trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

20 trattamento autorizzato, da 5 km fino a 10 km di distanza

SOMMANO m³ 320,00 2,72 870,40 484,64 55,680

17 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di

01.P26.A60.0 trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di

30 trattamento autorizzato, da 10 km fino a 30 km di distanza

SOMMANO m³ 320,00 4,71 1´507,20 838,46 55,630

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 134´366,98 61´290,96
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R I P O R T O 134´366,98 61´290,96

18 Fornitura, stesa e modellazione di terra argillosa , priva di radici, erbe infestanti,

10.5.CD1.03 ciottoli e sassi, per la riprofilatura o la modifica di argini, banche, rampe. Materiale terr

(FVG) ... deguata certificazione, ottenuta attraverso prove di laboratorio ed in sito, atta a

dimostrarne l’idoneita’all'impiego.-

SOMMANO m3 44,00 44,19 1´944,36 121,91 6,270

19 Fornitura e posa in opera secondo i disegni di progetto, di palancole battute in acciaio

16.3.HH2.01. con giunti tipo Larssen, in opera compreso piastre di collegamento, fori, saldature,

D pezzi  ... noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime e terrestri necessarie-

(FVG) Sovrapprezzo per infissione con uso di pontone

SOMMANO m2 2´069,16 56,42 116´742,01 0,00

20 Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti tipo

16.3.HH2.02. Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre di collegamento, fori,

B saldature, pe ...  uso e noli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime e terrestri

(FVG) necessarie. Infissione palancole da 156 a 189 kg/mq

SOMMANO m2 2´069,16 16,06 33´230,71 5´841,96 17,580

21 Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti tipo

16.3.HH2.02. Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre di collegamento, fori,

E saldature, pe ... mezzi e le attrezzature marittime e terrestri necessarie. Estrazione

(FVG) palancole da 156 a 189 Kg/mq ERRATA CORRIGE LISTINO

SOMMANO m2 2´069,16 12,85 26´588,71 4´674,29 17,580

22 Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in acciaio con giunti tipo

16.3.HH2.02. Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre di collegamento, fori,

H saldature, pe ... oli di tutti i mezzi e le attrezzature marittime e terrestri necessarie.

(FVG) Nolo palancole da 156 a 189 kg/mq - a settimana

SOMMANO m²×sett 82´617,60 1,82 150´364,03 0,00

23 Ripuliture - riduzione della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci,

18.A65.A05.0 decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire

05 solo ove strettame ... re le condizioni per la germinazione e lo sviluppo dei semenzali.

In rapporto alla superficie effettivamente da ripulire

SOMMANO m² 4´800,00 0,13 624,00 0,00

24 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale compresa la

25.A15.A00.0 correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in

05 opera dopo costipamento

SOMMANO m³ 320,00 18,88 6´041,60 382,43 6,330

25 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

28.A05.D05.0 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete

15 perimetrale real ...  specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo

mese o frazione di mese

SOMMANO cad 4,00 332,12 1´328,48 0,00

26 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,

28.A05.D05.0 spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete

20 perimetrale real ... o a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 32,00 155,69 4´982,08 0,00

27 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base,

28.A05.D15.0 sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e

15 tamponatura con p ... arazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni

orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese

SOMMANO cad 2,00 165,32 330,64 0,00

28 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base,

28.A05.D15.0 sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e

20 tamponatura con p ... montaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

SOMMANO cad 16,00 87,68 1´402,88 1´402,88 100,000

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 477´946,48 73´714,43
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R I P O R T O 477´946,48 73´714,43

29 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e

28.A05.E10.0 montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in

05 calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato

sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese

SOMMANO m 1´130,00 3,67 4´147,10 0,00

30 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e

28.A05.E10.0 montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in

10 calcestruzzo,  ...  montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo

SOMMANO m 9´040,00 0,51 4´610,40 0,00

31 KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale

28.A10.D45.0 con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in poliammide dotato di

05 assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e zaino

professionale in poliestere. dotazione professionale

SOMMANO cad 12,00 183,69 2´204,28 0,00

32 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni

28.A20.A20.0 standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto,

05 obbligo, realizzata m ... ficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la

durata della fase di lavoro. Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m

SOMMANO cad 180,00 0,46 82,80 0,00

33 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni

28.A20.A20.0 standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto,

10 obbligo, realizzata m ... o sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la

durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.

SOMMANO cad 180,00 1,38 248,40 0,00

34 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in

28.A20.F20.0 specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una

05 dose standard di ... ro (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto,

ingestione o inalazione). 1 dose standard di adrenalina

SOMMANO cad 10,00 82,67 826,70 0,00

35 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set

28.A20.F25.0 completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta,

05 piccola  ... terile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale),

nel caso rimanga all'interno della cute.

SOMMANO cad 40,00 13,78 551,20 0,00

36 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-

28.A20.H05.0 7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel

15 prezzo si intendon ... rio per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata

del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.

SOMMANO cad 6,00 15,99 95,94 0,00

37 ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN

28.A20.H15.0 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel

05 prezzo si intendo ... r dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del

cantiere. Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg

SOMMANO cad 6,00 21,11 126,66 0,00

38 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune,

28.A35.A05.0 predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc

05 SOMMANO cad 72,00 35,00 2´520,00 0,00

39 Trasporto moduli pontoni in cantiere e successivo montaggio in alveo; la voce,

AP-05 contabilizzata a corpo  per n. 2 pontoni - uno da posizionarsi a monte  e l'altro a valle -

comprende ... ;  il prezzo unitario viene considerato anche per lo smontaggio a fine

lavori ed il successivo il trasporto in magazzino

SOMMANO cadauno 4,00 5´985,00 23´940,00 20´261,08 84,633

40 Esecuzione di paratie provvisorie con uso di palancole in  acciaio con giunti tipo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 517´299,96 93´975,51
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R I P O R T O 517´299,96 93´975,51

AP-06 Larssen, in opera compreso trattamento anticorrosivo, piastre di collegamento, fori,

saldature, p ... rittime e terrestri necessarie. Estrazione palancole da 156 a 189 Kg/mq.

Sovrapprezzo per estrazione  con uso di pontone

SOMMANO m2 2´069,16 45,00 93´112,20 0,00

41 Noleggio di sollevatore telescopico rotativo tipo COMACO Pegasus portata 4

AP-07 tonnellate braccio lunghezza 18 metri rotativo incluso dotazioni per sollevamento e

scarico

SOMMANO mesi 5,00 3´000,00 15´000,00 0,00

42 Rimozione recinzione e reinstallazione della stasse al termine dei lavori compresa la

AP-08 fornitura del materiale necessario, mezzi d'opera e maestranze per dare l'opera finita

e utilizzabile a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 56,00 30,00 1´680,00 1´527,68 90,933

43 Compenso a corpo per la fornitura e posa in opera, e la successiva estrazione ad

AP-09 interventi ultimati e rimessa in magazzino dalla Stazione Appaltante, degli elementi di

chiusura tra il palancolato e le pile in alveo, che restano di proprietà della S.A.

SOMMANO a corpo 1,00 161´600,00 161´600,00 1´986,36 1,229

44 Compenso a corpo per la messa in asciutta delle aree di lavoro per l'intera durata del

AP-10 cantiere

SOMMANO a corpo 1,00 215´400,00 215´400,00 6´819,38 3,166

45 Smontaggio ventola mobile compreso svincolo fermo e posizionamento in orizzontale,

AP-11 imbragatura del manufatto con catene, smontaggio 4 bulloni di fissaggio ventola/

forcella, solleva ... ricomprende perciò tutte le operazioni atte al definitivo smontaggio

della ventola compreso trasporto al piano di carico

SOMMANO cadauno 60,00 256,00 15´360,00 505,46 3,291

46 Smontaggio cavalletto e puntone compresa imbragatura cavalletto/forcella/puntone,

AP-12 smontaggio 4 bulloni piastre laterali e rimozione, sollevamento e carico con mletto

girevole teles ... razioni atte al definitivo smontaggio del cavalletto, della forcella e del

puntone compreso trasporto al piano di carico

SOMMANO cadauno 60,00 176,00 10´560,00 9´340,87 88,455

47 Smontaggio cerniera compresi due bulloni e rimozione prigionieri, imbragatura

AP-13 sollevamento e carico su muletto girevole telescopico; la voce ricomprende perciò

tutte leoperazioni atte al definitivo smontaggio della cerniera compreso trasporto al

piano di carico

SOMMANO cadauno 60,00 108,00 6´480,00 5´248,20 80,991

48 Maggiorazione per difficoltà smontaggio cerniera a causa della possibilità che la

AP-14 rimozione dei prigionieri e lo smontaggio dei bulloni abbia degli impedimenti dovuti

alla continua ... enza dell'acqua che potrebbe costringere al taglio degli stessi  con

utensili appositi al fine di operarre lo smontaggio

SOMMANO cadauno 18,00 17,25 310,50 304,33 98,014

49 Risanamento cremagliera comprensiva di controllo puntuale di tutte le compoonenti.,

AP-15 prove di funzionamento, evntuale trattamemento con prodotti chimici e/o meccanici

per la rimessa ... 'arte a anche mediante apporto di materiale debitamente saldato e

lubrificazione di tutti i meccanismi di funzionamento

SOMMANO cadauno 60,00 410,00 24´600,00 20´896,80 84,946

50 Manutenzione in officina  di forcella e puntone con smontaggio collegamento forcella/

AP-16 puntone, sverniciatura chimica e successiva  sabbiatura al fine di riportare il metallo

allo st ... per il nuovo montaggio. Compreso il  trasporto verso l'officina per la

manutenzione  e il successivo ritorno in cantiere

SOMMANO cadauno 60,00 383,00 22´980,00 14´245,54 61,991

51 Montaggio in opera di nuova cerniera in acciaio inox AISI 304  compresa imbragatura,

AP-17 sollevamento e posizionamento del manufatto, inserimento dei nuovi prigionieri,

serraggio dei  ... compreso trasporto  dall'argine verso il cantiere;  il tutto per dare il

meccanismo funzionante a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 60,00 170,00 10´200,00 9´012,46 88,357

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´094´582,66 163´862,59
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R I P O R T O 1´094´582,66 163´862,59

52 Maggiorazione per difficoltà di montaggio della cerniera a causa della necessità  di

AP-18 eseguire, per un certo numero di cerniere le boccole per l'inserimento dei

prigionieri,eventualmente rimossi con taglio e senza smontaggio

SOMMANO cadauno 18,00 87,00 1´566,00 1´289,10 82,318

53 Montaggio nuovo cavalletto, forrcella e puntone compresa imbragatura, sollevamento

AP-19 e posizionamento cavalletto, montaggio piastre laterali con quattro bulloni,

successivo collegam ... argine verso il cantiere e  prove di funzionamento; il tutto per

dare il manufatto  funzionante a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 60,00 245,00 14´700,00 13´527,30 92,022

54 Montaggio nuova ventola mobile in acciaio inox AISI 304 compreso imbragatura,

AP-20 sollevamento  e posizionamento in orizzontale; collegamento con cavalletto già in

opera e serraggio qu ... ll'argine verso il cantiere e prove di funzionamento; il tutto per

dare il manufatto funzinante a perfetta regola d'arte

SOMMANO cadauno 60,00 211,00 12´660,00 11´442,70 90,385

55 Manufatti in acciao inox AISI 304,  con profilati tondi, quadri pantografati assemblati

AP-21 tra loro a formare l'elemento costituente parte della struttura di ritenuta compreso

saldatu ...  progetto; compresa la formazione di un prototipo da eseguirsi prima della

consegna per la verifica  da parte della D.L.

SOMMANO kg 95´938,14 13,20 1´266´383,45 485´658,05 38,350

56 Sovrapprezzo per pezzi speciali in acciaio inox realizzati in fusione; in paricolare relativi

AP-22 all'esecuzione della base di rotazione o soglia e di parte della ventola mobile.

SOMMANO kg 23´139,60 3,40 78´674,64 33´216,43 42,220

57 Fornitura e posa di sacchi di juta, (juta peso non inferiore a 200 g/mq), riempiti

F01.106.025 manualmente di sabbia, per la formazione di piccole dighe o arginature provvisorie,

(ER) pennelli per  ... i tratti arginali ecc. compreso ogni onere derivante da fornitura del

materiale e posa in opera a perfetta regola d'arte

SOMMANO Cadauno 360,00 4,00 1´440,00 1´008,00 70,000

58 Viteria

MC.04.050.0 SOMMANO kg 718,80 1,60 1´150,08 0,00

020

(LOM) Solo nolo di pontone trainato per trasporti ed impieghi vari con attrezzatura per

59 scarico e carico: Dimensioni indicative 24x8 - 25x9

N0.01.022.00 SOMMANO ora 752,00 73,15 55´008,80 0,00

2

(VE) Rimorchiatore della potenza fino 186,5 kW per pontone trainato di cui alla voce

60 N0.1.22.2 od altri mezzi similari per stazza o ingombro: a freddo senza conducente

N0.04.004.00 SOMMANO ora 1´920,00 17,17 32´966,40 0,00

3

(VE) Pompa ad aria compressa, azionata elettricamente o con motore a scoppio, per

61 esaurimento di acque freatiche e aggottamenti in genere, idonea al passaggio di grossi

N04.028.005. corpi solidi, co ... ercizio: per pompa con bocca del diametro di 80 mm con portata non

b inferiore a 50 mc/ora e prevalenza non inferiore 20 m

(VE) SOMMANO ora 105,00 7,60 798,00 151,62 19,000

62 Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con

P6.16.007.00 incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli,

1 tavole fem ... zzontale pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con

(VE) ancoraggi ogni 6 m di altezza Per il primo mese

SOMMANO m 9,00 15,17 136,53 0,00

63 Scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi tubolari zincati a caldo con

P6.16.007.00 incastro rapido su collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli,

2 tavole fem ... e pari a 460 cm x 180 cm ed una altezza raggiungibile di 80 m con

(VE) ancoraggi ogni 6 m di altezza Per ogni mese successivo

SOMMANO m*mese 18,00 1,30 23,40 0,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 2´546´169,96 699´745,74 27,482

T O T A L E   euro 2´560´089,96 710´155,79 27,739

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´560´089,96 710´155,79
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 13´920,00 10´410,05 74,785

M:001 IMPIANTO CANTIERE - SICUREZZA euro 13´920,00 10´410,05 74,785

C LAVORI A CORPO euro 2´546´169,96 699´745,74 27,482

C:001 IMPIANTO CANTIERE - SICUREZZA euro 25´158,29 2´510,25 9,978

C:002 NOLEGGI euro 230´962,78 64´840,00 28,074

C:003 OPERE PROVVISIONALI euro 824´424,22 27´708,25 3,361

C:004 RIMOZIONI E MANUTENZIONE euro 80´290,50 50´541,20 62,948

C:005 CARPENTERIA METALLICA euro 1´346´208,17 518´874,48 38,543

C:006 MONTAGGI euro 39´126,00 35´271,56 90,149

TOTALE  euro 2´560´089,96 710´155,79 27,739

     Data, __________
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


