



# CONSORZIO DEL TICINO

TRAVERSA DELLA MIORINA - COMUNE DI GOLASECCA (VA)



LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL  
RIPRISTINO DELLA CAPACITA' D'INVASO DI RITENUTA

INTERVENTO SU CAMPATE 1 E 2 IN SPONDA SINISTRA TICINO

## PROGETTO ESECUTIVO

### QUADRO D'INCIDENZA DELLA MANODOPERA



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
SIG.RA DORIANA BELLANI

RESPONSABILE COORDINATORE PROGETTO  
DOTT. ING. BEATRICE MAJONE

#### STRUTTURE PROVVISORIE E CANTIERIZZAZIONE

**MAJONE&PARTNERS**  
**ENGINEERING**

DOTT. ING. DENIS CERLINI - DOTT. ING. NICOLA PESSARELLI

#### CARPENTERIE



DOTT. ING. STEFANO BARBARESI  
DOTT. ING. FRANCESCO BARBARESI

VIA DEL MONACO, 3 - 61121 PESARO (PU)  
TEL. 0721403695 - FAX 072140895  
EMAIL: bbprogetti.barbaresi@gmail.com  
P.I. 02304940410

#### SICUREZZA E GESTIONE

STUDIO DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA

**M I C R O N**

DOTT.ING. MASSIMO MARSILI  
via Brescia n.2 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)  
Tel. 335.67.63.018  
E-Mail: massimo.marsili@studiomicron.it

#### ASPETTI IDRAULICI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI



DOTT. ING. MASSIMO SARTORELLI

DATA:  
APR 2020

REV.1 GIUGNO 2020  
REV.2  
REV.3

SCALA:  
FILE:

TAVOLA:

**QIM 42**

La presente tavola è tutelata dai diritti di copyright. Artt. 1151-2-3 C.C.

CONSORZIO DEL TICINO				
Traversa della Mioria in Comune di Golasecca (VA)				
Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della capacità d'invaso di ritenuta Intervento su campate 1 e 2 in sponda sinistra Ticino				
QUADRO INCIDENZA MANO D'OPERA - PROGETTO ESECUTIVO				
Num. Voce	Designazione dei lavori	Incidenza Mano d'opera	Valore Attività	Valore Mano d'opera
	<b>OPERE IDRAULICHE</b>			
<b>1</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTE CHANOINE</b>			
A	Noleggi	33%	€ 167.216,10	€ 55.181,31
B	Opere Provvisoriale	18%	€ 789.854,14	€ 142.173,75
C	Rimozione e manutenzione	65%	€ 78.015,00	€ 50.709,75
D	Carpenteria metallica	0%	€ 1.285.145,59	€ -
E	Montaggi	88%	€ 38.580,00	€ 33.950,40
	SOMMANO ESCLUSO SICUREZZA		<b>€ 2.358.810,83</b>	<b>€ 282.015,21</b>
<b>2</b>	<b>OPERE PER LA SICUREZZA ESTRINSECA</b>	30%	€ 42.404,07	€ 12.721,22
	<b>Totale generale</b>		<b>€ 2.401.214,90</b>	<b>€ 294.736,43</b>
	<b>Totale mano d'opera cantiere</b>			<b>€ 294.736,43</b>
	Giornate lavorate in cantiere		GIORNI	185
	N. medio lavoratori presenti in cantiere	€ 34,00/h	UOMINI	5,86

Milano li 01.06.2020