
CONTRATTO DI SUBAPPALTO per montaggio opere elettromeccaniche 
 

Tra 
 

CO.GE. DIT. srl, con sede in SCAFA, via TIBURTINA, n.110, iscritta al Registro Imprese di 
PESCARA al n. PE 44321. CF. e partita IVA 00208390682, in persona di DI TOMASSO 
LIBERATO, nato a San Valentino in A.C. il 17/06/1945 e residente in Via Pietro Nenni, 87 65027 
Scafa (PE) C.F. DTMLRT45H17I376M, in qualità di legale rappresentante di seguito, per brevità, 
denominata “APPALTATORE”. 

e 
Hydro.Me.P. srl, con sede legale in San Marcello, via Madonna di Loreto 19, iscritta al Registro 
Imprese di ANCONA al n. 59880. CF. e partita IVA 02386840421, in persona di Paladini Roberto, 
nato a Fabriano il 08/05/1974 e residente in Via Padre Vincenzo Pellegrini, 25 60030 Jesi (AN) 
C.F. PLDRRT74E08D451B, in qualità di legale rappresentante di seguito, di seguito denominata 
“SUBAPPALTATORE” 
 

PREMESSO 
 
- che l’APPALTATORE è risultato aggiudicatario dei seguenti lavori “Manutenzione 

straordinaria per il ripristino della capacità di invaso di ritenuta della Traversa della 
Miorina nel territorio del comune di Golasecca” CUP G12B18002840001-CIG 83608908B0 
appaltati da CONSORZIO DEL TICINO CF 80130230156 con sede in Corso di Porta Nuova 18 
,20121 Milano di seguito denominato “CONSORZIO o STAZIONE APPALTANTE”; 

- che l’APPALTATORE produrrà istanza al CONSORZIO di affidare al SUBAPPALTATORE 
parte dei lavori sopra descritti; 

- che il Subappaltatore risulta disporre di capitali, di capacità tecnica, macchine ed attrezzature 
necessarie per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere connesse con gestione a proprio 
rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 

- che il Subappaltatore ha già esaminato fin dalla fase di gara tutti gli elaborati progettuali di cui 
si dichiara a conoscenza; 

- che il Subappaltatore, esaminata la tipologia del progetto, dichiara di assumere i lavori alle 
condizioni di cui al presente contratto; 

- Che, in ogni caso, per la succitata impresa non sussistono motivi ostativi previsti 67 del D. Lgs. 
N. 159/2011. 

- che non sussistono, tra l’Appaltatore e il Subappaltatore, forme di controllo e collegamento a 
norma dell’art. 2359 Cod. Civile; 

- che nell’ambito dell’appalto è previsto il Montaggio in opera previo smontaggio dell’esistente, 
revisione di parti di impianto di nuove paratoie in acciaio inox 

- che tali premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente scrittura privata ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 1353 del C.C. 
 

Tutto ciò premesso, condizionato dall’autorizzazione della Stazione Appaltante, tra le parti si 
conviene e stipula quanto segue: 
 
 

ART. 1 PREMESSE 
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Il presente contratto è 
condizionato, ai fini e per gli effetti dell’art. 1353 del C.C., all’autorizzazione ai sensi dell’art. 105 



del D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) e dell’art. 170 comma 3 DPR 207/2010, da parte 
della Stazione Appaltante. 
Nel caso di mancata concessione della suddetta autorizzazione, così come nel caso di successiva 
revoca dell’autorizzazione, il Subappaltatore, sin da ora, rinuncia a qualsiasi richiesta o pretesa di 
risarcimento per danni diretti o indiretti che avesse comunque a subire. 
 

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO 
I lavori oggetto del presente contratto di subappalto sono i seguenti: sostituzione paratoie esistenti 
con nuove paratoie in acciaio inox; manutenzione delle basi e di alcune parti di carpenteria 
metallica come meglio descritte nell’elenco prezzi posto a base di gara allegato al presente 
contratto, di cui ne forma parte integrante. 
 
2.1 Il SUBAPPALTATORE si obbliga ad eseguire lo smontaggio delle paratoie esistenti e la posa 
in opera di nuove paratoie in acciaio inox presso traversa della Miorina in comune di Golasecca 
(VA) (di seguito definito “Cantiere”) oltre ai lavori accessori, quali smontaggi, revisione 
componenti da mantenere (forcelle, puntoni, cremagliere) di cui il subappaltatore dichiara di essere 
edotto, così come ripotato alle voci AP 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, MC 04.050.020 dell’elenco 
prezzi  
 
2.2 Il montaggio delle nuove paratoie dovrà essere eseguito, oltre che nel rispetto di quanto previsto 
dal presente Contratto, anche in conformità alle specifiche di cui ai seguenti allegati che il Fornitore 
dichiara di conoscere fin dalla fase di gara:  
Allegato A: Tavole di progetto predisposte dal Consorzio; tavole da Tav 07 a TAV 21 oltre che 
relazione di calcolo RCC07;  
Allegato B: Capitolato speciale di appalto 
Allegato C: Programma esecutivo della Fornitura redatto in conformità a quanto richiesto dal 
Consorzio;  
Allegato D: Programma lavori generale redatto dal COMMITTENTE/CONSORZIO 
cronoprogramma CRN 43; 
Allegato E: Elenco prezzi unitari relativamente alla descrizione dei lavori (EPR 38);  
Allegato F: progetto esecutivo redatto dal fornitore delle nuove paratoie inox. 
Allegato G: offerta tecnica presentata in fase di gara 
Allegato H: computo metri estimativo (CME 36) 
 

ART. 3 IMPORTO DEI LAVORI 
L'importo contrattuale presunto è di circa EURO 150.000,00 (EURO centoquantamila,00) oltre iva 
di legge.  
Sono escluse dall’importo e saranno contabilizzate a misura secondo i prezzi dell’elenco prezzi, le 
voci AP. 14 e AP. 18. 
Tali prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente rapporto contrattuale.  
 

ART. 3 PAGAMENTI 
I pagamenti avranno le seguenti modalità e tempistiche. 
- 50 % del valore del presente contratto al termine montaggio paratoie luce 1 
- 50 % del valore del presente contratto al termine montaggio paratoie luce 2 
Tali voci saranno saldate contestualmente al pagamento che il Consorzio Ticino effettuerà a seguito 
delle Sal nei confronti del committente COGEDIT srl, e comunque non oltre il 60° gg dalla data di 
completamento. 



In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini sulle somme dovute e non pagate decorreranno 
automaticamente gli interessi di mora nella misura fissata dal D.Lgs. n. 231/2002 (pari al tasso di 
interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, maggiorato di 7 punti percentuali). 
 

ART. 4 DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE DELLA SUBAPPALTATRICE 
Il Subappaltatore dichiara: 

 di disporre di personale, capitali, capacità tecniche, macchine e attrezzature necessarie e 
sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere affidate con gestione a proprio 
rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, nel rispetto delle disposizioni di cui al DPR 
207/2010; 

 di essere in possesso della certificazione SOA di cui al DPR 207/2010 

 di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative: 
 INAIL _______________ n.  ________________ codice ditta ____________ 
 INPS _______________ n. ________________ 

 di essere iscritto presso il Registro delle Imprese di ___________________ al 
numero______________________  REA ____________________;  

 di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, 
previdenziali e antinfortunistici per il personale dipendente, essendo infatti la regolarità 
contributiva e previdenziale il presupposto essenziale per l’efficacia del presente contratto; a tal 
fine, alla sottoscrizione del presente contratto, la Subappaltatrice consegna apposito DURC in 
corso di validità; 

 di aver esaminato approfonditamente il Progetto e di averne accertato la completezza e la 
rispondenza allo stato dei luoghi; 

 di aver esaminato i piani di sicurezza, i documenti relativi alla valutazione dei rischi da 
interferenze e di aver valutato tutti gli oneri ed i costi che essa impresa dovrà sostenere per il 
rispetto degli stessi; 

 di adempiere a tutti gli obblighi in materia di informazione, formazione, addestramento; idoneità 
tecnico professionale; sorveglianza sanitaria; costituzione e funzionamento del Servizio di 
Prevenzione; analisi, valutazione e prevenzione dei rischi; conformità di attrezzature, strumenti 
di lavoro e dispositivi, procedure di protezione individuale e collettiva previsti dal Dlgs 81/08 e 
s.m.i. 

 di eliminare o, dove non materialmente possibile, ridurre al minimo sia i rischi specifici della 
propria attività che i rischi che possano sorgere da interferenze con fasi lavorative di altri 
subappaltatori o lavoratori autonomi, in questo caso nel rispetto delle prescrizioni del PSC e del 
Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori. 

 di aver valutato anche ogni ulteriore onere derivante dall’applicazione del D.lgs. n. 81/08 e di 
ogni ulteriore disposizione in materia di sicurezza; 

 di essersi recata sul posto prima della sottoscrizione del presente contratto e di aver preso 
cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni 
dovranno essere effettuate e, in particolare, dell’ubicazione delle vie d’accesso, delle condizioni 
ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti ai lavori di cui 
trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza 
sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui la Subappaltatrice dichiara di aver tenuto 
debito conto nella formulazione della sua offerta; 

 di essere perfettamente a conoscenza dei vincoli statali e/o locali cui è sottoposta la zona nella 
quale i lavori devono essere eseguiti e di poter ottemperare ad essi. 

 
 



ART. 5 ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE 
Il SUBAPPALTATORE dichiara che con la sottoscrizione del presente contratto e per tutta la 
durata del medesimo, lo stesso assume l’incarico, la qualifica e mansione di “Produttore” e 
“Detentore” del materiale dei rifiuti proveniente dalle proprie lavorazioni e comunque del materiale 
in qualsiasi modo trattato in forza del presente contratto.  
Conseguentemente il SUBAPPALTATORE dichiara espressamente di assumere a proprio esclusivo 
carico tutti gli adempimenti in materia di gestione, raccolta, smaltimento e recupero previsti dal 
D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché da tutte le ulteriori disposizioni normative adottate in materia di 
rifiuti ed ambiente, anche di natura regolamentare, dettate dalle Amministrazioni Periferiche, Enti 
Locali, Autorità Amministrativa in genere.  
Posto quanto sopra, il SUBAPPALTATORE si obbliga ad eseguire le prestazioni ad esse attribuite 
con il presente contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti e di tutela 
dell’ambiente, impegnandosi, in particolare modo, a seguire scrupolosamente ogni prescrizione di 
legge in materia di formulari, registrazioni, autorizzazioni e quant’altro necessario a garantire la 
corretta gestione dei rifiuti ed il rispetto dell’ambiente.  
Laddove il SUBAPPALTATORE si renda inadempiente alle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 
e s.m.i. e/o del D.M. 15/2/2010 sopra citato l’APPALTATORE sarà legittimato a sospendere 
immediatamente i pagamenti maturati a favore del SUBAPPALTATORE in relazione alle 
prestazioni di cui al presente contratto, nonché i pagamenti maturati nei confronti del 
SUBAPPALTATORE in forza di prestazioni eventualmente relative ad ulteriori rapporti 
contrattuali in corso tra l’APPALTATORE e il SUBAPPALTATORE, e ciò ai sensi dell’art. 1460 
c.c.. In ogni caso, in tali circostanze, l’APPALTATORE avrà il diritto di risolvere il presente 
contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. In tal caso la risoluzione avrà effetto a decorrere 
dalla data di invio della PEC con cui l’APPALTATORE dichiara di voler valersi della presente 
clausola.  
Fermo il diritto dell’APPALTATORE ad ottenere dal SUBAPPALTATORE il risarcimento di tutti 
i danni direttamente e/o indirettamente collegati all’inadempimento/violazione di quest’ultima alle 
disposizioni del presente articolo. 
 
 

ART. 5 ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE 
Devono intendersi a carico del SUBAPPALTATORE gli oneri - di cui si è già tenuto conto nella 
determinazione del corrispettivo del Subappalto - relativi:  
- alla mano d’opera - sia specializzata che di manovalanza - necessaria per le operazioni di 

smontaggio, montaggio e risanamento delle opere in oggetto;  
- al vitto, alloggio e trasferta per le proprie maestranze operanti in Cantiere;  
- alla redazione del piano di sicurezza (ove richiesto in base alla tipologia del Cantiere ed alla 

normativa applicabile);  
- alla redazione del Programma esecutivo di Montaggio in conformità al Programma lavori 

generale (Allegato D).  
- eventuali approvvigionamenti di materiali da usare a campione già presenti sulla traversa 

(paratoie esistenti o parti di esse) che ritenesse di dover provvisoriamente portarsi in officina se 
ritenesse utili per le attività di cantiere.   

 
Il SUBAPPALTATORE si obbliga, altresì: 
- ad avvalersi di personale dipendente regolarmente assunto e ad adempiere, nei confronti di tale 

personale dipendente, a tutti gli obblighi imposti dalla legge o da contratti individuali o 
collettivi di lavoro, con espresso esonero dell’APPALTATORE da qualsiasi onere o 
responsabilità al riguardo;  



- ad assumersi la piena responsabilità in caso di lesioni, malattia o morte di suoi dipendenti, 
qualunque sia l'evento che li abbia provocati, avvenuto durante l'esecuzione delle lavorazioni o 
durante eventuali trasferimenti a bordo di automezzi del SUBAPPALTATORE, da o per il 
Cantiere. 

Ai sensi dell ’art.18, legge 19.03.1990 n°55 e s.m.i. il fornitore dovrà trasmettere prima dell’inizio 
dei lavori le copie di tutti i documenti prescritti dalla legge, ed in particolare se necessario o 
richiesto:     
-  apertura posizione Inps 
-  segnalazione all ’Inps di apertura di cantiere  
-  denuncia di esercizio all’Inail relativa alla tipologia di lavoro affidato 
-  denuncia di nuovo lavoro all ’Inail  
Più precisamente si impegna a:  
- fornire al responsabile dell’APPALTATORE copia del libro matricola 
- copia dei versamenti Inps; 
- copia dei versamenti Inail; 
- copia dell’anticipazione premio Inail.  

 
Il SUBAPPALTATORE è il solo ed esclusivo responsabile per quanto concerne il pagamento delle 
mercedi, oneri contributivi e sociali del suo personale, nonché per ogni qualsivoglia aspetto del 
rapporto lavorativo intercorrente con i suoi dipendenti in ordine ai quali rapporti l’impresa. 
 
Il SUBAPPALTATORE a garanzia del rispetto del contratto, delle opere eseguite si impegna ad 
intervenire entro 24 ore per riparazioni/sistemazioni che eventualmente si rendessero necessarie a 
causa di errori di montaggio e/o di progettazione della fornitura.  
 
il SUBAPPALTATORE nel rispetto delle normative vigenti, garantisce la fornitura e la posa delle 
opere per 24 mesi dal verbale di collaudo, che non potrà eccedere di 3 mesi dal verbale di collaudo 
provvisorio. 
 
Il Subappaltatore si obbliga altresì di eseguire i lavori oggetto del subappalto nel rispetto dello 
stato dei luoghi, avendo cura di non compromettere opere o strutture esistenti, o in 
costruzione, effettuando a propria cura e spese tutti i ripristini necessari, conseguenti 
all’inosservanza di quanto previsto nel presente paragrafo. 
Si intendono altresì a carico del subappaltatore: 
- Allontanamento a discarica autorizzata dei materiali di scarto delle lavorazioni, compreso il 

pagamento degli oneri di conferimento.  
- Viaggi, trasferte, vitto, alloggio, paghe e salari di tutto il personale impiegato, tutti gli oneri 

Previdenziali, Assicurativi, di assistenza medica, premi e quant'altro previsto da leggi, norme e 
decreti che disciplinano i rapporti di lavoro vigenti e/o che dovessero entrare in vigore durante 
tutto il periodo di esecuzione dei lavori;  

- Manuali di uso e manutenzione, delle sequenze operative e loro designazione (manovra 
ordinaria, emergenza, ecc.…), di formazione del personale.  

- Costante presenza di un Capocantiere Preposto durante tutto il periodo dei lavori;  
- Meeting con la Direzione Lavori;  
- Fornitura dei piani di montaggio;  
- Rilievo misure e tracciamenti di precisione in corso d'opera con conseguente assunzione di 

responsabilità;  
- Redazione delle dichiarazioni di conformità CE per gli impianti (Direttiva Macchine) installati, 

di tutti i materiali impiegati e della documentazione di legge necessaria al collaudo;  



- Assistenza durante le prove di funzionamento e durante collaudi di tutti gli impianti;  
- Rispetto di tutti i regolamenti comunali in materia di inquinamento acustico ambientale.  
- Lo smaltimento del materiale smontato non riutilizzato. 
 

ART. 6 ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 
L’appaltatore provvederà a organizzare e coordinare l’esecuzione generale di tutti i lavori, tramite il 
proprio Responsabile di Cantiere, il quale dovrà stabilirne i tempi, i programmi e le modalità 
esecutive in relazione a quanto preventivamente concordato tra il Direttore Tecnico di Cantiere 
della Committente con la Direzione Lavori della Stazione Appaltante. 
L’appaltatore dovrà effettuare scrupolosamente le operazioni e tutto ciò che viene imposto a suo 
carico dalle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia di Antimafia, Assicurazioni Sociali, e 
Sicurezza sul Lavoro. 
L’appaltatore eseguirà la quota parte dei lavori di sua competenza, compresi quelli propedeutici e 
contemporanei con le forniture affidate, nel pieno rispetto dei tempi, dei modi e dei programmi 
concordati. 
 
Sono inoltre a carico dell’appaltatore: 

1) consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dalla Stazione Appaltante; 
2) consegna del Piano Operativo di Sicurezza redatto dall’appaltatore per i lavori oggetto 

dell’appalto; 
3) la messa a disposizione di aree di stoccaggio dei materiali; 
4) la messa a disposizione degli spogliatoi e dei servizi per gli operai; 
5) la fruibilità dell’area necessaria al montaggio delle paratoie; 
6) opere edili/civili necessarie; 
7) Sollevamenti in opera e trasporto delle paratoie dal punto di stoccaggio al punto di 

installazione. Analogamente lo spostamento delle paratoie smontate fino al punto di 
stoccaggio. Esclusa la manovalanza per le operazioni di imbragatura. 

8) Predisposizione dei punti di accesso al cantiere ed alla zona di lavoro e la messa in sicurezza 
dell’area di lavoro. 

9) Allestimenti, spostamenti e smontaggi di ponteggi necessari per la realizzazione dell'opera, 
eseguito in conformità alle vigenti normative antinfortunistiche;  

10) Fornitura di acqua ed energia elettrica, comprese tutte le derivazioni, in misura necessaria 
allo svolgimento delle lavorazioni oggetto del contratto;  
 

ART. 7 DIVIETO DI SUBAPPALTO 
Il Subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta le lavorazioni oggetto del 
presente contratto. In caso di inosservanza di tale divieto, il contratto medesimo s’intenderà 
automaticamente risolto. 
Viene ribadito che il Subappaltatore si obbliga ad eseguire i lavori oggetto del subappalto 
avvalendosi solo ed esclusivamente del proprio personale assunto risultante dal proprio Libro Unico 
del Lavoro come indicato nel precedente art. 5 del presente contratto. 
 
 

ART. 8 CONSEGNA DEI LAVORI – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI 
LAVORI – PENALE PER IL RITARDO 

I lavori dovranno svolgersi scrupolosamente nel rispetto delle date indicate nel verbale di consegna 
dei lavori e del programma lavori generale (Allegato D).  Nel caso di interruzioni dipendenti da 
cause di forza maggiore, universalmente riconosciute, o comunque non imputabili all’Appaltatore, 
il Subappaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo. Anche il pagamento dell’importo del 



subappalto potrà considerarsi affetto da causa di forza maggiore. Qualora il Subappaltatore, per 
propria colpa o negligenza, diretta od indiretta, proceda nell'esecuzione dei lavori con ritmo 
insufficiente alla realizzazione dei programmi, l’Appaltatore avrà il diritto di trattenere direttamente 
dall'importo delle situazioni mensili le penali previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. Tale 
penale verrà rimborsata non appena il Subappaltatore dimostrerà di essere rientrato nei termini 
previsti dai programmi, salvo che il ritardo non abbia provocato danni all’Appaltatore; nel qual caso 
l'importo della penale verrà trattenuto definitivamente dall’Appaltatore stesso a titolo di 
risarcimento danni nella misura del danno subito e dimostrato, oppure totalmente, se il danno è 
superiore alla penale, con riserva di richiedere anche il pagamento delle differenze. A 
giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori il Subappaltatore non potrà mai attribuirne la 
causa, in tutto od in parte, ad altre Ditte o Imprese che provvedono, per conto dell’Appaltatore, ad 
altri lavori o forniture, se non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Appaltatore il 
ritardo ascrivibile a queste Ditte o Imprese. In caso di fallimento del Subappaltatore, l’Appaltatore 
si avvarrà, salvi ed impregiudicati ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della 
procedura prevista dagli Artt. 340 e 341 della Legge sulle Opere Pubbliche. 
 

ART. 9 FORZA MAGGIORE - RECESSO 
Nel caso in cui l'esecuzione del presente Contratto sia ritardata, impedita od ostacolata da cause di 
forza maggiore, l'esecuzione medesima si intenderà sospesa per un periodo equivalente alla durata 
della causa di forza maggiore. Per “Forza Maggiore” si intende qualsiasi circostanza al di fuori del 
ragionevole controllo dell’APPALTATORE e, pertanto, in via esemplificativa e non esaustiva, si 
riferisce a: azioni od omissioni di autorità governative o pubbliche, guerre, rivoluzioni, insurrezioni 
o disordini civili, scioperi, serrate o altre vertenze sindacali, blocchi od embarghi, interruzioni nella 
fornitura di energia elettrica o di carburante, inondazioni, disastri naturali, epidemie ed altre 
circostanze che esulino dal controllo dell’APPALTATORE.  

ART. 10 TARIFFA DEI PREZZI 
I prezzi applicati per l’esecuzione delle lavorazioni di cui all’art. 2 presentano un ribasso non 
superiore al 20% rispetto ai prezzi di contratto come previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
 

ART. 11 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Nell’ambito del presente contratto il Subappaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 
dall’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità 
dei movimenti finanziari relativi all’appalto di cui all’art. 02. Qualora il Subappaltatore non assolva 
agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136, il presente contratto si risolve di 
diritto ai sensi del comma 9 del medesimo art. 3. 
L’Appaltatore si obbliga ad effettuare comunicazione di cui all’art. 3 comma 7, della legge 
136/2010 relativa agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati utilizzati per i pagamenti 
relativi al presente contratto e a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante 
dell’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
 

ART. 12 PREDISPOSIZIONE DI ADEGUATO SISTEMA DI VIGILANZA E 
SEGNALAZIONE 

Il Subappaltatore si obbliga a tutelare l’incolumità dei propri dipendenti e collaboratori anche 
tramite un’assidua e mirata attività di vigilanza sulla propria fase lavorativa in cantiere, di 
informazione, formazione e addestramento. A tal fine, si obbliga a: 

 nominare uno o più preposti per le attività di controllo e segnalazione previste dall’art. 19 del 
Dlgs 81/08 e smi e dal Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’Impresa; 

 garantire la formazione dei preposti sulle modalità di monitoraggio e di segnalazione; 



 comunicare all’Impresa, prima dell’inizio dei lavori, i nominativi del proprio preposto (o dei 
preposti); 

 collaborare nell’effettuazione dei monitoraggi periodici in cantiere. 
 

ART. 13 ONERI DELLA SICUREZZA 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 comma 3-bis e dal punto 4 dell’allegato XV Dlgs 81/08 e 
s.m.i, le parti convengono che gli oneri per la sicurezza relativi al presente contratto di subappalto 
sono quelli indicati all’art. 2 (oggetto ed ammontare del subappalto) con quantificazione convenuta 
fra le parti degli oneri da riconoscere al Subappaltatore. 
Qualora gli Amministratori dell’Appaltatore dovessero accertare carenza di investimenti in materia 
di sicurezza sul lavoro da parte del Subappaltatore, tale carenza potrebbe essere valutata come causa 
di risoluzione del contratto. 
 

ART. 14: VERIFICHE DELL’APPALTATORE 
Ai sensi dell’art. 97 Dlgs 81/08 e s.m.i, l’Appaltatore verifica le condizioni di sicurezza e 
l’applicazione delle prescrizioni del PSC delle fasi di subappalto attraverso propri delegati o 
preposti nel cantiere. Inoltre, coordina le misure generali di sicurezza e verifica l’idoneità tecnico 
professionale del Subappaltatore e dei lavoratori autonomi ai sensi dell’allegato XVII del Dlgs 
81/08 e smi. A tal fine, il Subappaltatore si obbliga ad esibire, prima dell’inizio del subappalto, e, 
ove richiesto, anche in corso d’opera, la documentazione prevista nell’allegato XVII Dlgs 81/08 e 
s.m.i. 
 

ART. 15 REGOLAMENTO ANTINFORTUNISTICO DI CANTIERE 
Il Subappaltatore si obbliga ad illustrare ai propri dipendenti, compresi i lavoratori comunitari o 
extra-comunitari che non conoscono la lingua italiana, le prescrizioni legislative contenute nel Dlgs 
81/08 s.m.i., nel PSC e nel POS. 
 

ART. 16 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 
Tutti i lavoratori del Subappaltatore devono essere muniti di tesserino di riconoscimento, conforme 
alla normativa vigente, corredata di fotografia e contenente le generalità del lavoratore, 
l’indicazione del Datore di Lavoro, la data di assunzione. La tessera deve essere custodita 
nell’abbigliamento del lavoratore ed esibita su richiesta dell’Appaltatore, del Coordinatore della 
Sicurezza per l’Esecuzione lavori e degli organi di Vigilanza. 
 

ART. 17 CODICE DISCIPLINARE DELL’APPALTATORE 
Il Subappaltatore, sottoscrivendo per accettazione la presente comunicazione, si obbliga a rispettare, 
per quanto di propria competenza, il Codice Disciplinare dell’Appaltatore.  
In particolare, le parti si danno atto che costituisce illecito disciplinare da parte del Subappaltatore: 

 La mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta, prescritta per il 
processo della sicurezza e salute dei lavoratori; 

 L’elusione ai controlli, l’impedimento ingiustificato all’accesso alle informazioni e alla 
documentazione nei confronti dei soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, 
o altre condotte atte a violare o a disattendere il sistema di controllo; 

 Le violazioni ingiustificate e reiterate delle altre prescrizioni previste a proposito del processo 
della sicurezza e salute dei lavoratori; 

 Il reiterato mancato incarico a sorveglianti o preposti di effettuare azioni di controllo o 
sorveglianza su fasi di lavoro individuate come critiche nel PSC, ove il Dirigente non possa 
materialmente assistere a tutte le fasi lavorative; 



 La reiterata mancata predisposizione di essenziali misure specifiche di sicurezza. 
 

ART. 18 SANZIONI CONTRATTUALI 
Nel caso di violazioni delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del 
Subappaltatore (o dei suoi dipendenti), così come descritte dal Codice Disciplinare 
dell’Appaltatore, dal Regolamento Antinfortunistico, dal Piano di Sicurezza e Coordinamento e dal 
Piano Operativo di Sicurezza), l’Appaltatore applicherà le sanzioni previste dal Capitolato Speciale 
d’Appalto in proporzione all’importo del contratto di subappalto stipulato tra le parti.  
Qualora, a causa della violazione del Dlgs 81/08 e smi da parte del Subappaltatore, venga disposta 
la sospensione dei lavori, l’Appaltatore avrà diritto a trattenere una penale congrua al danno causato 
per ogni giorno di sospensione fino alla ripresa dei lavori, riservandosi di richiedere il risarcimento 
dell’eventuale maggior danno subito e dimostrato a causa della sospensione, salvo e impregiudicato 
comunque il diritto alla risoluzione del contratto. 
Nel caso in cui l’Appaltatore inoltri al Subappaltatore una diffida finalizzata all’immediata 
regolarizzazione delle violazioni segnalate e tale diffida rimanga inadempiuta, fatto salvo il 
risarcimento di ulteriori danni, verrà effettuata in via cautelare una trattenuta sulle somme dovute al 
subappaltatore, nella misura ritenuta sufficiente per recuperare i danni provocati all’Appaltatore (e/o 
a questa richiedibili dal committente o da terzi) per le misure interdittive, di sospensione 
dell’attività, della concessione che le autorità competenti potrebbero eventualmente irrogare a causa 
delle omissioni del Subappaltatore. 
La trattenuta verrà effettuata fino all’avvenuta regolarizzazione degli obblighi di legge e contrattuali 
da parte del Subappaltatore. 
L’Appaltatore darà atto dell’avvenuta regolarizzazione a seguito di conferma da parte del 
Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori. 
 

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Resta comunque in capo all’Appaltatore (fermo restando sia le sanzioni previste al precedente art. 
18 che il risarcimento dei danni) la facoltà di risolvere il contratto di subappalto dandone 
comunicazione al Subappaltatore mediante PEC, nei casi seguenti: 

 mancata presentazione del POS o della polizza assicurativa ovvero dei documenti per la verifica 
dell’idoneità tecnico – professionale; 

 mancato adempimento a solleciti e diffide da parte dell’Appaltatore; 

 mancato adempimento a prescrizioni o provvedimenti del Coordinatore della Sicurezza per 
l’Esecuzione dei lavori; 

 gravi violazioni da parte del Subappaltatore che comportino la sospensione dell’attività 
imprenditoriale o del titolo abilitativo e ciò sia con riferimento alle prescrizioni dell’allegato I 
del Dlgs 81/08 e smi, che della normativa in materia di regolarità contributiva; 

 reiterate violazioni del Dlgs 81/08 e smi, gestione e controllo, accertate dal Sistema di Vigilanza 
dell’Appaltatore, che palesano la non idoneità tecnico professionale del Subappaltatore, o delle 
sue gravi carenze organizzative o preventive (compresa l’assenza di investimenti nelle misure e 
procedure di sicurezza, ovvero la mancata stima dei costi della sicurezza), o della sua 
inaffidabilità o mala fede, o comunque della costante esposizione a rischio di infortunio dei 
lavoratori; 

 Reiterate violazioni del Dlgs 81/08 e smi da parte del Subappaltatore che provochino da parte del 
Committente, o del Responsabile dei lavori, provvedimenti di sospensione dell’attività lavorativa 
o pregiudizi patrimoniali a carico dell’Appaltatore; 

 Falsità o contraffazione del DURC o del tesserino/tesserini di riconoscimento; 



 Violazioni, da parte della Subappaltatore, delle prescrizioni del Dlgs 81/08 e smi o del Modello 
di organizzazione, gestione e controllo dell’Appaltatore che provochino sanzioni pecuniarie o 
interdittive a carico di quest’ultima, anche a seguito di accertamento della sua responsabilità 
amministrativa ai sensi del Dlgs. n. 231/01; 

 Sanzioni penali ed amministrative poste a carico dell’Appaltatore, da parte degli organi di 
Vigilanza, a causa di violazioni del Dlgs 81/08 e smi imputabili al Subappaltatore; 

 Procedimenti penali a carico di Amministratori, Dirigenti, Delegati alla sicurezza o preposti 
dell’Appaltatore a causa di violazioni del Dlgs 81/08 e smi imputabili al Subappaltatore; 

 Procedimenti civili a carico dell’Appaltatore (o dei suoi amministratori, dirigenti, delegati alla 
sicurezza o preposti) a causa di violazioni del Dlgs 81/08 e smi imputabili al Subappaltatore; 

 Abbandono dei lavori, da parte del Subappaltatore, colpevolezza di frode o negligenza grave, 
inadempimento agli obblighi e alle condizioni stipulate per cui sia prevedibile che il programma 
dei lavori non sia compiuto nel termine prefissato dal contratto ovvero sia compromessa la buona 
riuscita dell'opera; 

 Accumulo di ritardo rispetto al programma lavori superiore a 15 (quindici) giorni consecutivi da 
parte del Subappaltatore; 

 Sospensione o ritardo del Subappaltatore nell’esecuzione delle opere a causa di divergenze in 
ordine alla condotta tecnica, o alla contabilità dei lavori, o per pendenza di contestazione o per 
qualsiasi altra causa; 

 
ART. 20 ALTRE CONDIZIONI 

Il Subappaltatore inoltre riconosce espressamente all’Appaltatore, oltre al diritto di sorvegliare e 
controllare l'esecuzione dei lavori, la facoltà di far allontanare discrezionalmente dal cantiere 
chiunque si rendesse passibile di gravi atti di negligenza e ciò senza che possa dar pretesto ad 
eccezione o riserva di qualsiasi natura. Il Subappaltatore riconosce inoltre espressamente che il 
mancato adempimento di anche uno solo degli obblighi facenti carico ad essa ed in particolare il 
mancato pagamento agli operai dipendenti delle retribuzioni maturate per la realizzazione d'opera e 
il mancato tempestivo versamento agli Istituti Previdenziali e Assicurativi di categoria degli importi 
e dei contributi loro spettanti per legge e per contratto collettivo sulle retribuzioni medesime, 
legittima l’Appaltatore a pieno titolo a recedere dal contratto per fatto e colpa del Subappaltatore. 
Qualora il Subappaltatore, a seguito di contestazione scritta, non provveda entro il termine 
inderogabile prefissatogli, a sanare l’irregolarità eventualmente rilevata, l’Appaltatore è autorizzato 
a sospendere ogni pagamento nei confronti del Subappaltatore e a sostituirsi a quest'ultimo 
nell'assolverla, in nome e per conto di essa, fino alla concorrenza dell'importo dovutole ed 
eventualmente non ancora pagato, agli obblighi nei confronti delle maestranze dipendenti e degli 
istituti assicurativi e previdenziali di categoria. Agli stessi fini, possono essere utilizzate le 
trattenute di garanzia una volta resesi liquide ed esigibili. 
 

ART. 21 VERIFICA DEI LAVORI E COLLAUDO 
I lavori del Subappaltatore saranno soggetti a verifica da parte dell’Appaltatore e potranno costituire 
oggetto di verifica anche da parte della Stazione Appaltante. Il nominativo del Direttore dei Lavori 
verrà comunicato al Subappaltatore mediante un incontro informativo. Le parti convengono che i 
lavori saranno soggetti a verifica, oltre che in corso d’opera, anche dopo l’ultimazione e che 
l’accettazione definitiva dei lavori avverrà soltanto dopo il collaudo definitivo dei lavori oggetto del 
presente contratto da parte della commissione nominata dalla Stazione Appaltante e l’approvazione 
di tale collaudo da parte della stessa. 
 

ART. 22 RINVENIMENTO OGGETTI 



Il Subappaltatore è tenuto ad informare prontamente l’Appaltatore e la Committente del 
rinvenimento di oggetti di valore intrinseco o di valore archeologico avvenuto durante l'esecuzione 
delle opere e di conservarli con la massima cura fino alla consegna. 
 

ART. 23 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Ciascuna delle parti avrà facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del presente Contratto, ai 
sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi: liquidazione, fallimento o assoggettamento di una 
delle parti a qualsiasi altra procedura concorsuale; In caso di risoluzione del presente Contratto ai 
sensi del presente articolo, il COMMITTENTE provvederà al pagamento dei lavori eseguiti sino 
alla data della risoluzione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla parte non inadempiente. 
Tale risarcimento, in ogni caso, non potrà essere superiore al corrispettivo dei lavori di cui 
all’articolo 3 del presente Contratto, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.  
 

ART. 24 CONDIZIONE SOSPENSIVA 
L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte 
della stazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive 
integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il Subappaltatore di avviare i lavori fino al 
conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o 
revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di 
giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell’Appaltatore e senza che il Subappaltatore 
possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo. Il 
Subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti 
prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto. 
 

ART. 25 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI 
In tutto ciò che non contrasta con le condizioni del presente atto e suoi allegati, l’esecuzione delle 
opere in appalto è soggetta all’osservanza della normativa vigente. 
Su quanto non espressamente disposto nel presente atto valgono inoltre tutte le Leggi, Decreti e 
circolari attualmente vigenti ed emanate durante il corso dei lavori, comunque riferibili ai 
medesimi. In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni 
ufficiali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori 
rendano incerti i requisiti tecnici e tecnologici dei materiali stessi, l’Appaltatore avrà facoltà di 
ricorrere all’applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali od internazionali. 
 

ART. 26 GARANZIA DI QUALITÀ 
Il Subappaltatore garantisce tutte le opere da vizi, difformità e difetti. Verificandosi l’ipotesi di non 
conformità, il Subappaltatore dovrà provvedere, previa comunicazione dell’Appaltatore, alle azioni 
correttive o al completo rifacimento delle relative opere, comprese quelle danneggiate da tale non 
conformità, nonché risarcire tutti i danni. Senza pregiudizio, in caso d’urgenza, è facoltà 
dell’Appaltatore provvedere direttamente, anche a soluzioni provvisorie. Trascorsi inutilmente 15 
(quindici) giorni dalla richiesta di azioni correttive, l’Appaltatore avrà facoltà di provvedervi 
direttamente e trattenere gli importi sostenuti da quelli spettanti al Subappaltatore. 
 

ART. 27 NORMA DI RINVIO 
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto 
applicabili, le norme di cui agli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge. 
Il Subappaltatore dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di 
approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra citati. 

 



ART. 28 DISPOSIZIONI VARIE 
Il presente Contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo, verbale o scritto, tra le 
parti relativamente al suo oggetto.  
Qualsiasi integrazione o modifica al presente Contratto e agli allegati sarà considerata valida solo se 
apportata per iscritto ed approvata da entrambe le parti.  
Nessun termine o clausola del presente Contratto dovrà intendersi derogata, e nessun 
inadempimento al Contratto medesimo potrà considerarsi consentito, salvo nel caso in cui detta 
deroga o consenso non risultino in forma esplicita e per iscritto.  
Il presente Contratto non crea alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, o joint venture tra le 
parti, le quali restano indipendenti nelle rispettive organizzazioni. Nessuna delle parti potrà 
assumere impegni di alcun genere nei confronti di terzi per conto dell’altra.  
Per gli effetti della legislazione vigente in materia di tutela dei dati personali, le parti si danno 
reciprocamente atto che tutti i dati che le riguardano verranno utilizzati al fine esclusivo di dare 
esecuzione al presente Contratto o per adempiere ad obblighi di legge.  
 

ART. 29 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO 
L'eventuale registrazione del presente contratto sarà fatta a cura e spese della parte che ne avrà 
interesse. 
 

ART. 30 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 
Per qualsiasi controversia dovesse eventualmente insorgere tra le parti in relazione 
all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto, che non possa essere risolta in 
via amichevole entro 30 (trenta) giorni dal suo insorgere, il Foro di Pescara avrà competenza 
esclusiva 
 

ART. 31 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Codice Privacy GDPR, Regolamento UE 679/2016 e 
successive modificazioni ed integrazioni, con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le 
parti si impegnano, informandosi a vicenda, a far sì che tutti i rispettivi dati personali connessi con 
il presente atto siano oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità gestionali ed 
amministrative inerenti all’adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.  
Tali dati potranno essere comunicati da entrambe le parti contrattuali a soggetti terzi competenti e 
titolati rispetto a quanto oggetto del contratto per le medesime finalità.  
I dati potranno essere trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico e telematico.  
Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati 
personali di cui al Regolamento UE 679/2016 sopra citato, esse potranno esercitare i diritti previsti 
nei limiti ed alle condizioni previste.  
Scafa, lì 07/12/2020  
Letto, approvato e sottoscritto  
 
L’APPALTATORE _______________  Il SUBAPPALTATORE _________________ 
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare 
espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli 
sopra riportati: 
ART. 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 
25; 26; 27; 28; 29; 30; 31. 
 
L’APPALTATORE _______________  Il SUBAPPALTATORE _________________ 


