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CONSORZIO DEL TICINO

€ €

 di cui importo dei lavori a misura € 0.00
di cui importo lavori a corpo € 2'521'011.67

Totale importo lavori € 2'521'011.67

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 39'078.29
A1 + A2 Importo totale lavori € 2'560'089.96

A.3 Di cui  forniture € 1'346'208.17

A.4 importo servizi ( progettazione, DL, Coord. sicurezza, Responsabile dei lavori ecc.) € 221'190.00
€ 2'781'279.96

€
B.1 € 60'000.00
B.2 € 0.00
B.3 € 0.00
B.4 € 128'004.45

B.5 € 0.00

B.6 € 0.00

B.7.1 € 0.00

B.7.2 € 0.00

B.8 € 30'000.00

B.9 € 15'000.00

B.10 € 10'000.00

B.11 € 180'000.00

B.12 € 24'000.00

B.13 € 50'000.00

B.14 € 493.02

€ 497'497.47

C.1 I.V.A. su Lavori 22% 554'622.57
C.2 I.V.A. su  Forniture …….% 0.00
C.3 I.V.A. su Servizi 22% 48'661.80
C.4 I.V.A. su Oneri della sicurezza 22% 8'597.22
C.5 I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante 22% 109'340.98

721'222.57

€ 4'000'000.00

il Responsabile del Procedimento

Arrotondamento

CODICE INTERVENTO

ENTE BENEFICIARIO

Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 , comma 2, primo capoverso, D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:

Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale

Spese per commissioni aggiudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per le Infrastrutture ed i servizi informativi e statistici

Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

A. Importo per affidamento dei lavori,  delle forniture e servizi

A.1

QUADRO ECONOMICO

Totale IVA

Importo dei lavori soggetti a ribasso

Totale importo  (A.1+A.2+A.3+A.4)

Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni

Importo previsto da contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retibuzione delle funzioni tecniche 
svolte dai propri dipendenti, art. 113, comma 2, secondo capoverso, D.Lgs 50/2016 e smi

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)

CUP   G12B18002840001

Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo (enti pubblici o Società in house delle Amministrazioni centrali dello  
Stato, ovvero, di società in house providing) art.15 atto di Convenzione.

Altre spese tecniche (Assistente Governativo)
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B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini
Allacciamento ai pubblici servizi
Imprevisti (max. 10% di A)  il 5% di A1 + A2

Totale Somme a disposizione della Stazione Appaltante (B1+….+B13)

INTERVENTO   LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIPRISTINO DELLA CAPACITA' D'INVASO DI RITENUTA DIGA DELLA MIORINA II FASE

Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006
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