

Milano li, 30 ottobre 2026
Prot. n.

CONSORZIO DEL TICINO
Ente Pubblico non Economico
ai sensi della legge 70/75

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 20

L'anno duemilaventisei, il giorno 30 del mese di ottobre

IL DIRETTORE AD INTERIM

- visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed in particolare il comma 1, lettera b) dell'art. 50, il quale prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- visto il Vademecum informativo per gli affidamenti diretti di lavori sotto i 150.000 euro e di forniture e servizi sotto i 140.000", emesso da ANAC il 30 luglio 2024.
- visto il vigente Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità del Consorzio;
- visto il "Regolamento per la gestione del servizio di cassa economale e per l'acquisizione di lavori, beni e servizi sotto soglia comunitaria", approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27.01.2026;
- preso atto della necessità di provvedere alla verniciatura della chiatta di lavoro arenatasi a valle dello Sbarramento della Miorina causa estrema siccità;
- vista l'offerta della F.lli Piccaluga srl per € 2.580 oltre l'IVA di legge;
- effettuata verifica dell'insussistenza di situazioni, anche parziali di conflitto di interesse;
- accertata la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del Bilancio di Previsione 2026

DETERMINA

di affidare alla F.lli Piccaluga srl di Sesto Calende (Va) l'intervento di verniciatura della chiatta di lavoro per un importo di €. 2.580,00 oltre l'IVA (CIG BD01510706).

RUP di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e Direttore dell'esecuzione del contratto è il sottoscritto Direttore ad interim Ing. Luca Mondinelli.

IL DIRETTORE AD INTERIM
Dott.Ing. Luca Mondinelli